

Informacja do zaproszenia do złożenia oferty z dn. 20.05.2022
dotycząca zmiany terminu składania ofert

Zamawiający w wyniku wniosku, jaki wpłynął od oferenta wprowadza na następujące zmiany do zaproszenia z dn. 20.05.2022 na realizację zamówienia pn.: **„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” trzech zadań remontowo – budowlanych w zakresie:**

Zadanie nr 1. - Roboty instalacyjno-montażowe polegające na budowie 2 niezależnych kotłowni gazowych oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.

Zadanie nr 2. - Remont dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika w kształcie piramidy nad brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali wentylacyjnej i wykonanie robót towarzyszących w budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.

Zadanie nr 3. - Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E polegająca na usunięciu porostów i jednoczesnym zaimpregnowaniem oraz malowaniem powierzchni dachówki i wykonanie poprawek obróbek blacharskich, na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.

Zmiana 1

Ofertę, wraz z wymaganą dokumentacją, należy złożyć w formie pisemnej, wg wzoru formularza ofertowego, za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka Wypoczynku Rekreacji VENUS sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2022 godz. 14.00 r.

Zamkniętą kopertę należy dodatkowo opisać: **„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2022r. – nie otwierać przed 24.06.2022r. godz. 14.00”**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022r. w siedzibie Ośrodka Wypoczynku Rekreacji VENUS sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.